CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Divisao de Patrimonio

PROJETO BASICO

REFORMA E ADEQUAGAO DE COMPARTIMENTOS PARA A INSTALAGAO
DE ESTOQUE, AREA DE SERVIGO, VESTIARIO E REFEITORIO,
LOCALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - RJ

Divisao de Patrimobnio

Camara Municipal de Volta Redonda
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Projeto Basico

1. OBJETIVO
1.1 Da Obra

Executar a obra de REFORMA E ADEQUAGCAO DE COMPARTIMENTOS PARA A
INSTALAGAO DE ESTOQUE, AREA DE SERVIGO, VESTIARIO E REFEITORIO,
LOCALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - RJ, conforme

planilha orgamentaria e desenhos em anexo.

1.2 Do Memorial

O prazo maximo para inicio da execugao dos servigos € de 10 (dez) dias corridos apoés a
assinatura do contrato e o prazo para entrega do objeto a ser executado € de, no

maximo de 30 (trinta) dias apds o inicio dos trabalhos,

Os servicos deverao ser executados concomitante o horario de expediente, pois a sua
realizacdo nao acarretara prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos da Casa,

nao implicando em qualquer custo adicional para a Camara Municipal de Volta Redonda.
Compreende-se horario de expediente nesta Casa Legislativa o seguinte:
Segunda-feira a quinta-feira de 12:00h as 18:00h, e sexta-feira de 07:00h as 13:00h.
2. ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS
Os materiais empregados na OBRA deverao ser de qualidade comprovada e atender as

Normas Técnicas Brasileiras (NBR’s - ABNT), vigentes, bem como submetido a

apreciacao da fiscalizacao antes da sua utilizacao.
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Havendo duvidas na qualidade do material empregado, o fiscal nomeado pela
autoridade competente podera exigir da Contratada notas fiscais relativas ao produto
utilizado na obra, garantias especificas do fabricante/fornecedor, bem como, exigir testes

e ensaios especificos, que comprovem a qualidade destes produtos, se for o caso.

O atraso gerado na obra pelo uso inadequado de materiais suscitara ao contratante, a

aplicagcao de multas conforme previsto no Contrato entre as partes.

3. SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS (DESCRIGAO DOS SERVIGOS)

SERVICOS GERAIS:

3.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA. A Obra devera ser mantida, durante toda a
sua execucao, limpa e livre de entulhos ou restos de materiais que comprometam a
segurancga e o meio ambiente. Os materiais deverao estar devidamente organizados

e armazenados.

3.2 A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza da obra e de seus
complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma,
como no canteiro de obras e servigos e adjacéncias provocadas com a execugao da
obra, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao

funcionamento da obra e aos vizinhos.

3.3 A presenca do Responsavel Técnico sera imprescindivel diariamente na obra para
seu devido acompanhamento, evitando assim transtorno entre a Fiscalizagdo e a
Contratada, inclusive a orientagdo quanto a melhor técnica adequada de execucéao

para um servico satisfatorio.

3.4 As despesas decorrentes do consumo de energia elétrica, agua, telefone e demais

despesas necessarias para a execugao da obra ficara a cargo da CONTRATADA.
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4. PARAMETROS DE CONTROLE

4.1 Segurancga e Higiene do Trabalho:

Deverao ser tomadas precaugdes e observagdo as normas de execugdo e seguranga,
dispondo-se de EPIl's para todo pessoal de obra e inclusive para a equipe de
fiscalizagdo. No intuito de tomar-se todas as precaugbes necessarias a evitar a
ocorréncia de acidentes na obra. Assim como uma correta sinalizagdo do canteiro de

obra e/ou local de execugao da obra.

4.2 Equipamentos de seguranca individual, coletivo e de saude.
Os funcionarios da obra deverdo estar munidos dos equipamentos de seguranca
previstos pelas normas e pela seguranga do trabalho, compativeis com as atividades da

qual estiverem exercendo.

5. ACEITAGAO E GARANTIA DA EXECUGAO DOS SERVIGOS

5.1 Os servigos serdo aceitos e medidos quando atenderem as exigéncias estabelecidas

nas Especificagcbes Técnicas Executivas.

5.2 Nao sendo possivel constatar o andamento de uma atividade qualquer devido as
condicbes de etapas da obra, a Contratada devera submeter a fiscalizacao
comprovantes através de fotos, notas fiscais, etc, mostrando passos necessarios a

sua realizagao

6. CONSIDERAGOES FINAIS

6.1 Havendo discordancia, quando da visita ao local da obra, dos quantitativos das
Planilhas Orgamentarias, estas deverdo ser contestadas conforme previsto na Lei
14.133/21 (LEI DE LICITACOES), ndo cabendo reclamagdes posteriores.
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6.2 Os servigos serdo realizados em rigorosa observancia da planilha orgamentaria e

deste Memorial, ndo cabendo a Contratada alegar desconhecimento.

Rodrigo Pereira Pires
Chefe da Divisao de Patrimbnio
Mat. 1158
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