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Nº Ata: Nº Edital: Nº Processo:1 01/2025 0900/2024

Objeto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de engenharia, visando a execução do
Projeto de Reforma das Instalações Elétricas do Edifício Sede da Câmara Municipal de Volta Redonda, com
fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais, conforme Edital 01/2025 e seus anexos., conforme
especificação - ANEXO, do Edital.

Às 14:00:38 do dia 8 de maio do ano de 2025, nas dependências do(a) Câmara Municipal de Volta Redonda - RJ, situada no(a) AV LUCAS
EVANGELISTA - 511 - ATERRADO, Volta Redonda/RJ, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de
CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 01/2025, para a aquisição de Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de
engenharia, visando a execução do Projeto de Reforma das Instalações Elétricas do Edifício Sede da Câmara Municipal de Volta Redonda, com
fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais, conforme Edital 01/2025 e seus anexos..

Lote: LOTE 001 Valor Arrematado: 0,00

Licitante Vencedor: Não Houve Fornecedor - Lote Fracassado

Valor Estimado: 711.402,44

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES

Seq. Data/Hora Licitante StatusValor

1 25/04/2025 09:42:02 Licitante 01 C640.262,19

2 02/05/2025 11:38:11 Licitante 02 C711.402,44

3 07/05/2025 14:16:52 Licitante 03 C711.000,00

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

Às 15:13 horas do dia 5 de junho de 2025, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa PRESERVE
AMBIENTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem

SISTEMA 08/05/2025 14:00:38

Às 14:00:38 do dia 8 de maio do ano de 2025, nas dependências do(a) Câmara Municipal de Volta Redonda
- RJ, situada no(a) AV LUCAS EVANGELISTA - 511 - ATERRADO, Volta Redonda/RJ, reuniu-se a Equipe
de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº
01/2025, para a aquisição de Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de
engenharia, visando a execução do Projeto de Reforma das Instalações Elétricas do Edifício Sede da
Câmara Municipal de Volta Redonda, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais,
conforme Edital 01/2025 e seus anexos..

SISTEMA 08/05/2025 14:00:38 Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 001.

SISTEMA 08/05/2025 14:00:38 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

SISTEMA 08/05/2025 14:02:38 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 640.262,19.

SISTEMA 08/05/2025 14:02:38 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 711.402,44.

SISTEMA 08/05/2025 14:02:38 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R$ 711.000,00.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/05/2025 14:02:38 Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 001.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/05/2025 14:02:38 Aberto as propostas do lote LOTE 001.

SISTEMA 08/05/2025 14:02:38 Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 03 08/05/2025 14:12:33 O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R$ 630.000,00.

SISTEMA 08/05/2025 14:12:38 Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.

SISTEMA 08/05/2025 14:14:39 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 08/05/2025 14:14:39 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/05/2025 14:37:40 Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 03.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/05/2025 14:37:40 Sr. Licitante Licitante 03, envie a sua proposta.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/05/2025 14:38:32 Licitante 03, é possível melhorar o valor proposto?

LICITANTE 03 08/05/2025 14:42:30 Boa tarde sr. Pregoeiro, baixamos bem o preço, ficou difícil dar mais descontos.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/05/2025 14:43:03 Fase alterada para HABILITAÇÃO.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/05/2025 14:45:38 Prezado, solicito o envio de proposta readequada ao valor final, conforme o item 5.2 do Edital.
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AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/05/2025 14:47:32
Sua documentação de habilitação também deverá ser apresentada, conforme item 5.2 do Edital.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/05/2025 14:47:47 Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.

LICITANTE 03 08/05/2025 14:48:24 Como vamos proceder com a fase de habilitação?

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/05/2025 14:49:20 Através do sistema

LICITANTE 03 08/05/2025 14:50:49 A sim, mais quais documentos eu preciso anexar primeiro e qual o prazo?

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/05/2025 14:51:11
Senhores licitantes, após consulta não identificamos pendências no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas, Suspensas ou Punidas, em relação ao melhor classificado, conforme item 7.1 do Edital

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/05/2025 14:52:54
Os documentos de habilitação constam do item 8.6 do Edital e devem ser enviados em até 02 horas,
conforme item 5.2 do Edital, a contar deste instante.

LICITANTE 03 08/05/2025 14:57:19 Vamos providenciar aqui.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/05/2025 15:24:54

Prezados, para que não haja dúvida. Conforme item 5.2 do Edital, tanto a proposta atualizada como a
documentação de habilitação deverão ser enviadas no prazo máximo de 02 horas. Assim, esclareço que o
prazo de 02 horas sinalizado é para o envio de ambos (proposta atualizada e documentação de habilitação).

LICITANTE 03 08/05/2025 16:13:37
Boa tarde Sr. Licitante, estamos juntando os documento, seria possível aumentar o prazo para anexar a
documentação solicitada?

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/05/2025 16:19:51 Licitante 03, qual seria a justificativa do seu pedido de prorrogação?

LICITANTE 03 08/05/2025 16:31:56

Ressalto que a equipe técnica da empresa está com os documentos em mãos, incluindo certidões
atualizadas, balanço patrimonial, atestados de capacidade técnica e proposta ajustada, porém enfrentamos
instabilidades momentâneas nos sistemas internos e dificuldades operacionais que comprometeram o envio
completo no tempo estipulado.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/05/2025 16:42:15 Licitante 03, aguarde a definição do novo prazo de prorrogação

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/05/2025 17:40:02
Prezados, prorrogo o prazo inicial, encerrado às 16:52:54, por mais duas horas em conformidade com o
item 5.2 do Edital.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/05/2025 17:43:18 Para que não haja dúvida, a contagem do tempo de prorrogação se iniciou às 16:52:54.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

08/05/2025 17:55:41
Prezados, informo que em razão do encerramento do expediente desta Casa Legislativa, os trabalhos serão
retomados amanhã às 09:00h.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:10:08
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
PROPOSTATOKENENGENHARIAassinado.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:12:23
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento CAT20131117656352620251.pdf
solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:13:01
O documento CAT20131117656352620251.pdf foi removido pelo Fornecedor  TOKEN ENGENHARIA
ELÉTRICA LTDA.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:13:30
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
PROPOSTATOKENENGENHARIAassinado_466a1077-3e06-492d-a492-69c7b48cc4b5.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:13:40
O documento PROPOSTATOKENENGENHARIAassinado_466a1077-3e06-492d-a492-69c7b48cc4b5.pdf
foi removido pelo Fornecedor  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:13:54
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento ALVARDEFINITIVO.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:14:09
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento tokenINSCRIOESTADUAL.pdf
solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:14:20
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
CNDFALENCIAECONCORDATA24072025.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:14:55
O documento CNDFALENCIAECONCORDATA24072025.pdf foi removido pelo Fornecedor  TOKEN
ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:15:20
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
CNDFALENCIAECONCORDATA24072025_465a2ff7-7c06-4259-b949-ae24c2cdbee6.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:15:33
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento TOKENCNDPGE21072025.pdf
solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:16:24
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
CertidaodeRegistroPJCREAToken.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:16:38
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
031BALANOPATRIMONIALECD20232.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:17:22
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
031TERMODEABERTURAEENCERRAMENTO2023ECD.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:17:38
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
031RECIBOENTREGAECD20231.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:17:55
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento 031DREECD20231.pdf solicitado.
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LICITANTE 03 08/05/2025 18:18:23
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
031CoeficientesdeAnlises2023.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:18:48
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
031TERMODEABERTURAEENCERRAMENTO2024.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:19:02
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
031RECIBODEENTREGAECD2024.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:19:18
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento 031DREECD2024.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:20:03
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
031CoeficientesdeAnlises2024.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:20:17
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
031BalanoPatrimonialECD2024.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:20:43
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
TOKENCNDMUNICIPAL29062025PMVR.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:21:10
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
TOKENCNDESTADUAL06082025.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:21:26
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento TOKENFGTSCRF22052025.pdf
solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:21:47
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
TOKENFGTSCRF22052025_13ae4278-d7ea-48e4-b28d-82766c549524.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:22:11
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
CartaodoCNPJTokenEngenharia.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:22:53
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento CNHeValterTerrapdf.pdf
solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:23:09
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento CNDFederalVal20102025.pdf
solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:23:23
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento CNFTrabalhistaVal20102025.pdf
solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:23:36
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
TOKENCNDPROTESTOFALENCIA.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:24:11
O documento CNDFALENCIAECONCORDATA24072025_465a2ff7-7c06-4259-b949-ae24c2cdbee6.pdf foi
removido pelo Fornecedor  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:24:49
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
CertidodeRegistroProfissionalValterTerraVal31122025.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:25:12
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento 1ALTERAOCONTRATUAL.pdf
solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:25:26
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
AtestadodeCapacidadeTecnicaCAT2013111765635202025Casalitassinado.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:25:36
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
AtestadodeCapacidadeTecnicaCAT2013111765635322025Perfyacoassinado.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:25:58
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento CAT20131117656353220251.pdf
solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:28:08
O documento CAT20131117656353220251.pdf foi removido pelo Fornecedor  TOKEN ENGENHARIA
ELÉTRICA LTDA.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:28:26
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento CAT2013111765635262025.pdf
solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:28:38
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento CAT2013111765635292025.pdf
solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:28:49
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
CAT2013111765635202025Casalit.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:28:58
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento CAT2013111765635312025.pdf
solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:29:10
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento CAT2013111765635332025.pdf
solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:29:20
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
CAT2013111765635322025Perfyao.pdf solicitado.

LICITANTE 03 08/05/2025 18:37:22

Prezado, boa tarde.
Informamos que finalizamos agora há pouco o envio de todos os documentos solicitados, conforme exigido
no edital. Caso haja qualquer dúvida, pendência ou necessidade de esclarecimento adicional,
permanecemos inteiramente à disposição para atender prontamente. Se porventura algum arquivo não tiver
sido recebido corretamente pelo sistema, pedimos a gentileza de nos notificar para que possamos revisar e
reenviar, se necessário.

LICITANTE 03 09/05/2025 01:13:46
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
02CRONOGRAMAREVISAO1assinado.pdf solicitado.

LICITANTE 03 09/05/2025 01:14:04
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
01PLANILHAORCAMENTARIAREVISAO1assinado.pdf solicitado.

LICITANTE 03 09/05/2025 01:14:57
Durante o envio dos documentos da Concorrência referente ao Serviço de Elétrica da Câmara Municipal de
Volta Redonda, enfrentamos instabilidades recorrentes no sistema da plataforma,
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LICITANTE 03 09/05/2025 01:14:57

o que impossibilitou a anexação do arquivo compactado (ZIP/RAR), retornando erro constante.

Diante disso, optamos por enviar arquivo por arquivo, conforme orientação técnica viável no momento.
Ainda assim, enfrentamos falhas intermitentes, sendo necessário repetir o envio de diversos documentos
manualmente. O volume elevado de arquivos dificultou a checagem imediata de 100% do conteúdo
transmitido.

LICITANTE 03 09/05/2025 01:15:20

Ao revisar posteriormente os arquivos transmitidos, identificamos que a planilha orçamentária e o
cronograma físico-financeiro não constavam como devidamente anexados, possivelmente em função de
falha na conversão, envio ou processamento do sistema.

Sendo assim, informamos que os referidos arquivos estão sendo anexados agora, de forma complementar,
com o objetivo de garantir a plena conformidade documental com os itens exigidos no edital.

Reforçamos nosso compromisso com a lisura e a regularidade do certame e permanecemos à disposição
para quaisquer esclarecimentos adicionais.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

09/05/2025 08:59:11 Prezados, retomamos os trabalhos e estamos conferindo documentação enviada.

LICITANTE 03 09/05/2025 09:03:51 Prezados, bom dia. Ficaremos no aguardo.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

09/05/2025 09:13:06
Prezados, os documentos enviados pelo Licitante 03 estão disponíveis no portal da transparência da
Câmara Municipal de Volta Redonda para consulta.

LICITANTE 03 09/05/2025 09:43:47 Prezado pregoeiro, tem um prazo para a próxima etapa? é preciso aguardar no sistema?

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

09/05/2025 10:15:02
Licitante 03, favor se manifestar sobre a ausência da certidão  negativa de feitos sobre falência, exigência
do item 8.6.9 do Edital.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

09/05/2025 10:17:57 Licitante 03, a licitação está em aberto. Mantenha-se atento ao andamento.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

09/05/2025 10:47:45
Prezados, aguardaremos  manifestação sobre a ausência da certidão negativa de feitos sobre falência
somente até às 11h15min

LICITANTE 03 09/05/2025 10:50:22
Devido à limitação do sistema, que não permite o envio de todos os documentos em um único envio, os
arquivos foram encaminhados individualmente. Este arquivo, em específico, acabou sendo esquecido, mas
segue agora devidamente anexado.

LICITANTE 03 09/05/2025 10:50:36
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
CNDFALENCIAECONCORDATA240720254.pdf solicitado.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

09/05/2025 11:50:41
Prezados, abro prazo de 30 minutos para que apresente sua justificativa e documentos comprobatórios
relacionados ao envio de documentos fora da prorrogação de prazo deferida na data de ontem que
encerrou-se às 18:52:54.

LICITANTE 03 09/05/2025 12:14:28

Prezado, Em atenção à notificação da comissão sobre o envio da Certidão Negativa de Feitos sobre
Falência após o encerramento do prazo deferido no dia anterior, vimos, respeitosamente, apresentar nossa
justificativa fundamentada, bem como requerer o recebimento e aceitação do referido documento pelos
seguintes motivos:
	1.	A certidão foi emitida em data anterior ao encerramento da fase de habilitação (25/04/2025), atendendo
plenamente à exigência do item 8.6.9 do edital. Ou seja, o documento existia dentro do prazo, estando em
plena validade e regularidade.
	2.	Durante o processo de envio dos documentos, enfrentamos limitações operacionais da plataforma
eletrônica, que não permite o envio de múltiplos documentos em lote, exigindo a anexação individualizada
de cada arquivo. O elevado número de arquivos, somado a instabilidades do sistema, levou a falhas
intermitentes e à omissão não intencional da certidão em questão, o que somente foi constatado
posteriormente, ao revisarmos os arquivos enviados.
	3.	A falha, portanto, foi de natureza exclusivamente operacional, sem prejuízo à lisura, isonomia ou
competitividade do certame.
	4.	Com fundamento no art. 64, §1º da Lei nº 14.133/2021, solicitamos que o documento seja aceito como
medida de complementação documental, uma vez que:

“A Administração poderá, a qualquer tempo, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar
a instrução do processo.”

	5.	A jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 2.146/2011 - Plenário) também reforça esse
entendimento, reconhecendo que:

“Não se deve excluir licitante por falha formal ou técnica no envio de documento que já existia e estava
regular no momento oportuno, podendo ser sanada por diligência.”

Dessa forma, reiteramos que o documento anexado nesta data não altera o conteúdo da proposta,
tampouco infringe qualquer princípio da legalidade ou da igualdade entre os licitantes, tratando-se de uma
complementação de documento tempestivamente emitido, que por equívoco não foi incluído no lote anterior.

Renovamos nosso respeito à condução do certame e nos colocamos à inteira disposição para qualquer
esclarecimento adicional.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

09/05/2025 12:24:33

Prezados, estendo o prazo por mais 30 minutos, pois houve falha no entendimento da Licitante 03 acerca
do que foi solicitado. A justificativa e documentos comprobatórios se referem aos seguinte documentos
apresentados intempestivamente: planilha orçamentária (item 5.5.1 do Edital) enviada 01:13:46,
cronograma físico-financeiro (item 5.5.2 do Edital) enviado 01:14:04 e certidão de falência (item 8.6.9 do
Edital) enviada 10:50:36.
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LICITANTE 03 09/05/2025 13:01:03

Prezado, Em atenção à manifestação da Comissão, esclarecendo que a análise se refere à planilha
orçamentária (item 5.5.1), ao cronograma físico-financeiro (item 5.5.2) e à certidão negativa de feitos sobre
falência (item 8.6.9), apresentamos, por meio deste, nossa justificativa única e fundamentada para o envio
desses documentos após o horário limite estabelecido.

1. Da linha dos acontecimentos

Durante a fase de habilitação, nossa equipe enfrentou limitações técnicas na plataforma de envio, incluindo
a impossibilidade de anexação de arquivos em lote (ZIP/RAR) e falhas intermitentes que exigiram a
submissão manual e individualizada de diversos documentos. Isso ocasionou uma operação morosa, com
necessidade de reenvio de arquivos e dificuldades de confirmação imediata do que havia sido efetivamente
anexado.

Na noite de 08/05, durante nossa checagem final interna, identificamos que a planilha orçamentária e o
cronograma físico-financeiro não haviam sido corretamente enviados. Imediatamente providenciamos a
anexação dos dois documentos, já prontos e válidos, dentro do nosso esforço para garantir plena
conformidade com o edital.

Somente no dia 09/05, com o recebimento da notificação da Comissão, foi que constatamos a ausência da
certidão negativa de feitos sobre falência. Essa certidão, embora já emitida desde 25/04/2025, também não
havia sido anexada por falha operacional, sendo então enviada prontamente após o esclarecimento.

2. Do caráter sanável da falha

Ressaltamos que todos os documentos mencionados:
	•	Já existiam dentro do prazo legal;
	•	Foram emitidos para fins específicos de licitação;
	•	Estavam em conformidade com as exigências do edital;
	•	Não sofreram qualquer alteração posterior.

O que ocorreu foi uma falha exclusivamente operacional e não intencional, causada por dificuldades
técnicas da plataforma e pela natureza fragmentada do processo de envio, que não comprometeu o
conteúdo, a veracidade ou a regularidade dos documentos.

3. Do amparo legal e jurisprudencial

Com base no art. 64, §1º da Lei 14.133/2021, é plenamente admitida a complementação documental nos
casos em que a documentação já existia e estava regular, cabendo à Administração a possibilidade de
promover diligência para correção:

“A Administração poderá, a qualquer tempo, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar
a instrução do processo.”

Além disso, o entendimento do Tribunal de Contas da União, especialmente no Acórdão nº 2.146/2011 -
Plenário, respalda a aceitação de documentos apresentados após o prazo, quando a falha decorre de erro
formal e não de ausência de conteúdo tempestivo:

“Não se deve desclassificar licitante por ausência de documento que já existia e estava regular na data
limite, mas que deixou de ser anexado por falha material ou técnica.”

4. Do pedido

Diante de todo o exposto, reiteramos nosso compromisso com a legalidade, a boa-fé e a transparência do
certame, e requeremos respeitosamente que os documentos apresentados sejam aceitos como
complementação sanável, sem prejuízo à lisura, isonomia ou competitividade da licitação.

Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

09/05/2025 13:01:54
Prezados, informo que em razão do encerramento do expediente desta Casa Legislativa, os trabalhos serão
retomados segunda-feira (12/05/2025) às 14:00h

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

12/05/2025 14:00:20 Prezados, retomamos os trabalhos.

LICITANTE 03 12/05/2025 14:01:00 Boa tarde Sr. Pregoeiro.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

12/05/2025 14:43:04 Prezados, aguardem.

LICITANTE 03 12/05/2025 14:43:51 Prezado, ficaremos no aguardo.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

12/05/2025 15:25:42

Sobre a ausência das declarações dos itens 8.6.18 e 8.6.21, o Acórdão n. 988/2022 do TCU afirma que na
falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera declaração do licitante
sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado, deve o pregoeiro conceder-lhe prazo
razoável para o saneamento da falha, em respeito aos princípios do formalismo moderado e da
razoabilidade, bem como ao artigo 2º,
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AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

12/05/2025 15:25:42

caput, da Lei 9.784/1999.
Quanto a planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro juntados pela Token, os quais apresentam
valor total contrastante com o somatório daqueles que foram descritos nas suas planilhas, o erro
identificado não altera a substância da proposta.
O item 7.10 do Edital acompanha o referido entendimento, ao dizer que:
7.10 “Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A
planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja
majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratação;”
Quanto à interpretação do TCU acerca da possibilidade de saneamento de erros que não alterem a
substância da proposta, o Acórdão n. 1.211/2021 do TCU define que caberá ao Agente de Contratação,
durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, sanear eventuais erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica.
O mesmo entendimento acima justifica a alteração pela Token da validade de sua proposta, a qual está em
desconformidade com o item 4.10 do Edital.
Quanto a definição do prazo para saneamento dos documentos é necessário observar:
a)	a complexidade o objeto da presente concorrência, obras/serviços de engenharia;

b)	o fato de que a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro são documentos compostos por um
grande número de itens; e

c)	que não foi ofertada aos licitantes uma planilha editável para que usassem de modelo facilitando seu
trabalho de montagem, uma vez que o órgão responsável pela elaboração das planilhas somente às
disponibilizou em formato PDF.
Assim, esta Agente de Contratação concede prazo até às 15h do dia 14/05/2025 para que a Token
regularize as pendências acerca das declarações dos itens 8.6.18 e 8.6.21, planilha orçamentária e
cronograma físico-financeiro, bem como prazo de validade da proposta (não inferior a 90 dias).

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

12/05/2025 15:29:12 Prezados, suspendo a sessão com retorno previsto para às 15h do dia 14/05/2025.

LICITANTE 03 12/05/2025 16:12:18

Prezados, boa tarde.

Para garantir o correto atendimento dentro do prazo, confirmamos que as pendências a serem
regularizadas até 14/05 às 15h são:
(1) declaração de disponibilidade de equipamentos (8.6.18), (2) declaração de pleno conhecimento (8.6.21),
(3) planilha orçamentária corrigida, (4) cronograma físico-financeiro corrigido e (5) atualização da validade
da proposta (mínimo 90 dias).

Agradecemos desde já.

LICITANTE 03 14/05/2025 01:40:25
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento CRONOGRAMAassinado.pdf
solicitado.

LICITANTE 03 14/05/2025 01:41:28
O documento CRONOGRAMAassinado.pdf foi removido pelo Fornecedor  TOKEN ENGENHARIA
ELÉTRICA LTDA.

LICITANTE 03 14/05/2025 01:42:03
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
DeclaracaoequipamentosTokenEngenhariaassinado.pdf solicitado.

LICITANTE 03 14/05/2025 01:42:26
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
DeclaracaoPlenoconhecimentoTokenEngenhariaassinado.pdf solicitado.

LICITANTE 03 14/05/2025 01:42:44
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
PropostaTokenEngenhariaassinado.pdf solicitado.

LICITANTE 03 14/05/2025 01:43:08
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
PLANILHAORCAMENTARIAassinado.pdf solicitado.

LICITANTE 03 14/05/2025 01:43:28
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
CRONOGRAMAassinado_e2e05842-15bc-4fc5-8ee2-df737642278a.pdf solicitado.

LICITANTE 03 14/05/2025 14:17:17

Prezados, boa tarde.

Informamos que, conforme prazo estabelecido até às 15h do dia 14/05, realizamos ontem a anexação dos
documentos solicitados, a saber:

Declaração de disponibilidade de equipamentos (item 8.6.18);

Declaração de pleno conhecimento do projeto, local e condições de execução (item 8.6.21);

Planilha orçamentária corrigida;

Cronograma físico-financeiro corrigido;

Atualização da validade da proposta para prazo não inferior a 90 dias.

Solicitamos, por gentileza, a confirmação de recebimento dos referidos documentos e nos colocamos à
disposição para corrigir, complementar ou reenviar qualquer item, caso haja falha de anexação ou
necessidade de ajuste, ainda dentro do prazo vigente.

Agradecemos pela atenção e permanecemos à disposição.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

14/05/2025 15:00:52
Prezados, boa tarde! Declaro aberta a sessão. Aguardem, pois estamos avaliando a documentação
enviada.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

14/05/2025 16:11:16 Aceitas as declarações apresentadas referentes aos itens 8.6.18 e 8.6.21.
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AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

14/05/2025 16:11:16

Aceita a proposta retificada.
Identificamos erro no preenchimento da planilha que possivelmente considerou dízimas nos preços
unitários, ocasionando resultado distinto quando multiplicado o preço unitário com a quantidade de cada
item.
Conforme item 5.6 do Edital:
5.6. O valor total de cada item indicado no orçamento detalhado deverá ser o produto da multiplicação do
preço unitário pela respectiva quantidade.
Não identificamos, ainda, o BDI utilizado pela empresa, em desconformidade com o descrito no item 5.5.1
“a” e 7.9.1 do Edital.
Com relação ao cronograma físico-financeiro é necessário verificar se houve um erro de digitação sobre os
meses previstos para conclusão dos trabalhos, em especial o último mês.
Assim, concedo prazo de até às 10:00h do dia 16/05/2025, para saneamento da planilha orçamentária e, se
necessário, do cronograma físico-financeiro.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

14/05/2025 16:13:52
Diante do exposto, declaro suspensa a presente sessão à qual será retomada em 16/05/2025 às 10:00h.

LICITANTE 03 16/05/2025 01:18:09
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento
PLANILHAORAMENTRIARev2.pdf solicitado.

LICITANTE 03 16/05/2025 01:19:10
Empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA anexou o documento CRONOGRAMARev2.pdf
solicitado.

LICITANTE 03 16/05/2025 01:24:35

Prezados, bom dia.

Informamos que, conforme prazo estabelecido até às 10h do dia 16/05, realizamos a anexação dos
documentos solicitados, a saber:

Planilha orçamentária corrigida;

Cronograma físico-financeiro corrigido;

Solicitamos, por gentileza, a confirmação de recebimento dos referidos documentos e nos colocamos à
disposição para corrigir, complementar ou reenviar qualquer item, caso haja falha de anexação ou
necessidade de ajuste.

Agradecemos pela atenção e permanecemos à disposição.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

16/05/2025 10:00:13 Prezados, retomamos os trabalhos. Aguardem conferência dos documentos juntados.

LICITANTE 03 16/05/2025 10:12:13
Bom dia!

Ok

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

16/05/2025 10:22:31

Prezados, diante da necessidade de avaliação técnica acerca de como deverá ser realizada a aferição dos
valores apresentados na planilha a título de valores unitários e BDI, com consequente abertura de
diligências, suspendo a presente sessão informando que no dia 23/05/2025 às 10 horas faremos um
comunicado quanto à continuidade dos trabalhos ou necessidade de prolongar a suspensão.

LICITANTE 03 16/05/2025 10:40:54 Ok. Combinado.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

23/05/2025 10:19:54

Prezados, a Câmara Municipal de Volta Redonda informa que, em razão do afastamento por motivo de
saúde, mediante apresentação de atestado médico, da servidora Ana Paula Ragazini Teixeira,
originalmente designada para atuar como agente de contratação responsável pelo processo licitatório em
curso, foi necessária a designação de nova agente de contratação para dar prosseguimento aos trabalhos.

Em virtude desse lapso temporal e dos entraves administrativos decorrentes da substituição, ainda não foi
possível o cumprimento integral das diligências determinadas na decisão de suspensão da sessão ocorrida
na última sexta-feira, 16/05/2025.

Ressalta-se que, em razão do setor solicitante não ter informado com exatidão a data para retorno às
diligências solicitadas, a definição da nova data para apresentação das informações relativas ao andamento
do processo, bem como para divulgação do resultado da análise da proposta de preços e da planilha
orçamentária, ficará a cargo da Administração desta Casa Legislativa, conforme orientação do setor
demandante.

Dessa forma, na próxima segunda-feira, dia 26/05/2025, ás 15hrs, será divulgado novo comunicado com a
data provavel para a divulgação do resultado da análise da proposta de preços e da planilha orçamentária
apresentada.

Registra-se, por fim, a decisão administrativa de 22/05/2025, que designou a servidora Maria Luísa Manso
de Morais para atuar como agente de contratação na presente licitação, a partir da referida data.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

26/05/2025 15:05:00

Até o momento, não houve retorno formal por parte do setor solicitante e da área técnica quanto às
informações necessárias ao prosseguimento do certame. Assim, fica prevista, de forma provisória, a
retomada dos trabalhos para o dia 30 de maio de 2025 (sexta-feira), às 10h00.

Ressalta-se, no entanto, que essa data poderá ser novamente revista, caso persista a ausência de
manifestação por parte dos setores responsáveis.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

30/05/2025 10:06:24
A Câmara Municipal de Volta Redonda informa que, após o recebimento da manifestação técnica juntada
aos autos do processo, encontram-se sanadas as pendências que motivaram a suspensão da sessão
ocorrida em 16/05/2025, estando o certame apto a prosseguir
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AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

30/05/2025 10:06:24

regularmente.

Dessa forma, fica designada a data de 02 de junho de 2025 (segunda-feira), às 15h00, para retomada dos
trabalhos.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

02/06/2025 15:09:52

Prezados, conforme manifestação técnica apresentada nos autos, restou constatada a necessidade de
ajustes na planilha de preço no que diz respeito à composição de preços unitários propostos, a fim de
garantir clareza e exatidão nas informações constantes da planilha orçamentária.

Dessa forma, o licitante deverá apresentar, de forma clara e separada:

O preço proposto sem BDI (com eventual desconto);

O percentual do BDI adotado pela empresa;

O valor total final do serviço, com o BDI incluso.

Ressalta-se que não serão admitidas planilhas que permitam dupla interpretação ou causem dúvidas
quanto à formação do preço.

Adicionalmente, caso o desconto proposto seja superior a 25%, deverá ser apresentada a composição de
preços unitários propostos para todos os itens classificados como “A” na curva ABC, a fim de possibilitar a
análise de exequibilidade da proposta.

Diante disso, a sessão encontra-se temporariamente suspensa até o dia 04 de junho de 2025, às 15h00,
prazo final para apresentação da proposta ajustada conforme os critérios técnicos acima.

A não observância das orientações poderá ensejar a desclassificação da proposta, conforme previsto no
edital e na legislação vigente.

Volta Redonda, 02 de junho de 2025.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/06/2025 15:09:07

Prezados, boa tarde.

Reaberta a sessão.

Não há novos documentos anexados pelo licitante 03.

Conforme manifestação em 27/05/2025 do órgão técnico responsável pela elaboração do orçamento
estimado da presente contratação (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda - IPPU-
VR) em folha 452 sobre a planilha orçamentária apresentada pelo licitante, destacando não ser possível
aceitar que as informações constantes na planilha orçamentária gerem dúvidas ou dupla interpretação;

Considerando a falta de manifestação da empresa no prazo estabelecido quanto ao envio da nova planilha
de preços saneada conforme decisão da Agente de Contratação em 02/06/2025;

Considerando a omissão quanto a eventual necessidade/pedido de novo prazo para saneamento de sua
proposta (planilha orçamentária);

Considerando ainda os reiterados envios de planilha orçamentaria em desacordo com o edital;

Em razão do não cumprimento da decisão da Agente de Contratação no prazo estipulado (15h do dia
04/06/2025) e não estando a planilha orçamentária apresentada pela Licitante 03 de acordo com o Edital
(conforme manifestação do setor técnico), em especial: item 5.5.1, alínea “a”, não se mostra razoável a
concessão de novo prazo para saneamento da respectiva planilha pela ausência de pedido por parte do
licitante 03 (TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA) ou justificativa para sua omissão, razão pela qual a
referida licitante está DESCLASSIFICADA da licitação.

Por consequência, convoco a segunda licitante melhor classificada para apresentação da sua proposta de
preços.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/06/2025 15:11:39

Inabilitado o licitante  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA pelo motivo: Conforme manifestação em
27/05/2025 do órgão técnico responsável pela elaboração do orçamento estimado da presente contratação
(Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda – IPPU-VR) em folha 452 sobre a planilha
orçamentária apresentada pelo licitante, destacando não ser possível aceitar que as informações
constantes na planilha orçamentária gerem dúvidas ou dupla interpretação;

Falta de manifestação da empresa no prazo estabelecido quanto ao envio da nova planilha de preços
saneada conforme decisão da Agente de Contratação em 02/06/2025;

Omissão quanto a eventual necessidade/pedido de novo prazo para saneamento de sua proposta (planilha
orçamentária);

Reiterados envios de planilha orçamentaria em desacordo com o edital;

Mão cumprimento da decisão da Agente de Contratação no prazo estipulado (15h
do dia 04/06/2025) e não estando a planilha orçamentária apresentada de acordo com o Edital.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/06/2025 15:15:45 Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
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AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/06/2025 15:15:45 Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/06/2025 15:17:35
Sr. Licitante 01, em negociação, solicito que, caso seja possível a diminuição do preço, envie nova proposta
no menor valor possível até as 15:30.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/06/2025 15:19:08
Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa  TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA
LTDA.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/06/2025 15:19:13
Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa CONSTRUTORA MANTORINNI LTDA - MATRIZ.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/06/2025 15:30:06 Não sendo possível a negociação, avaliaremos os documentos da licitante 01

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/06/2025 15:30:25
Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa CONSTRUTORA MANTORINNI
LTDA - MATRIZ.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/06/2025 15:30:49 Declaro classificado o licitante Licitante 01.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/06/2025 15:30:49
Às 15:30 horas do dia 4 de junho de 2025, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a
empresa CONSTRUTORA MANTORINNI LTDA - MATRIZ.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/06/2025 15:35:42 Fase alterada para HABILITAÇÃO.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/06/2025 15:40:22
Senhores licitantes, após consulta não identificamos pendências no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas, Suspensas ou Punidas, em relação ao licitante 01, conforme item 7.1 do Edital

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/06/2025 15:45:11

Sr. Licitante 01 (CONSTRUTORA MANTORINNI LTDA), solicito o envio de proposta final assinada com
planilhas orçamentárias e demais documentos pertinentes, bem como os documentos de habilitação para
conferência, conforme o item 5.2 do Edital.

Será concedido prazo de 2 (duas) horas para o atendimento (até às 17:45).

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/06/2025 15:50:00
Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa CONSTRUTORA MANTORINNI LTDA - MATRIZ.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/06/2025 17:47:14

Em razão da não apresentação da proposta e documentos de habilitação no prazo estipulado pelo Agente
de Contratação (17h e 45mih de hoje, 04/06/2025), desatendendo, desta forma, ao item 5.2 do Edital, a
licitante 01 (CONSTRUTORA MANTORINNI LTDA) está DESCLASSIFICADA da licitação.

“5.2. Após a fase de lances, a proposta atualizada e a documentação de habilitação deverão ser enviadas
no prazo máximo de até 2 (duas) horas após a convocação pelo Agente de Contratação. Este prazo poderá
ser prorrogado uma única vez, se solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso, desde que
apresentado motivo justificado e aceito pelo Agente de Contratação. A não apresentação desses
documentos resultará na inabilitação automática do licitante.”

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/06/2025 17:49:34

Inabilitado o licitante CONSTRUTORA MANTORINNI LTDA - MATRIZ pelo motivo: Em razão da não
apresentação da proposta e documentos de habilitação no prazo estipulado pelo Agente de Contratação
(17h e 45mih de hoje, 04/06/2025), desatendendo, desta forma, ao item 5.2 do Edital, a licitante 01
(CONSTRUTORA MANTORINNI LTDA) está DESCLASSIFICADA da licitação.

“5.2. Após a fase de lances, a proposta atualizada e a documentação de habilitação deverão ser enviadas
no prazo máximo de até 2 (duas) horas após a convocação pelo Agente de Contratação. Este prazo poderá
ser prorrogado uma única vez, se solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso, desde que
apresentado motivo justificado e aceito pelo Agente de Contratação. A não apresentação desses
documentos resultará na inabilitação automática do licitante.”

.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

04/06/2025 17:58:06
Em razão do encerramento do expediente da Câmara Municipal de Volta Redonda às 18 horas, os
trabalhos serão retomados amanhã, quinta-feira (05/06/2025), às 15 horas.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

05/06/2025 15:01:50
Boa tarde.

Retomando os trabalhos.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

05/06/2025 15:02:49 Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

05/06/2025 15:02:49 Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

05/06/2025 15:03:18
Sr. Licitante 02, em negociação, solicito que, caso seja possível a diminuição do preço, envie nova proposta
no menor valor possível até as 15:15.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

05/06/2025 15:13:55 Não sendo possível a negociação, avaliaremos os documentos da licitante 02.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

05/06/2025 15:13:59 Declaro classificado o licitante Licitante 02.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

05/06/2025 15:13:59
Às 15:13 horas do dia 5 de junho de 2025, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a
empresa PRESERVE AMBIENTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

05/06/2025 15:14:10 Fase alterada para HABILITAÇÃO.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

05/06/2025 15:15:06

Sr. Licitante 02 (PRESERVE AMBIENTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA), solicito o envio de proposta
final assinada com planilhas orçamentárias e demais documentos pertinentes, bem como os documentos de
habilitação para conferência, conforme o item 5.2 do Edital.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

05/06/2025 15:15:06 Será concedido prazo de 2 (duas) horas para o atendimento (até às 17:15).

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

05/06/2025 17:18:25

Em razão da não apresentação da proposta e documentos de habilitação no prazo estipulado pelo Agente
de Contratação (17h e 15mih de hoje, 05/06/2025), desatendendo, desta forma, ao item 5.2 do Edital, a
licitante 02 (PRESERVE AMBIENTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA) está DESCLASSIFICADA da
licitação.

“5.2. Após a fase de lances, a proposta atualizada e a documentação de habilitação deverão ser enviadas
no prazo máximo de até 2 (duas) horas após a convocação pelo Agente de Contratação. Este prazo poderá
ser prorrogado uma única vez, se solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso, desde que
apresentado motivo justificado e aceito pelo Agente de Contratação. A não apresentação desses
documentos resultará na inabilitação automática do licitante.”

SISTEMA 05/06/2025 17:18:54 Declaro iniciada a fase de INTENÇÃO DE RECURSO.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

05/06/2025 17:18:54

Inabilitado o licitante PRESERVE AMBIENTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA pelo motivo: Não
apresentação da proposta e documentos de habilitação no prazo estipulado pelo Agente de Contratação
(17h e 15mih de hoje, 05/06/2025), desatendendo, desta forma, ao item 5.2 do Edital, a licitante 02
(PRESERVE AMBIENTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA) está DESCLASSIFICADA da licitação.

“5.2. Após a fase de lances, a proposta atualizada e a documentação de habilitação deverão ser enviadas
no prazo máximo de até 2 (duas) horas após a convocação pelo Agente de Contratação. Este prazo poderá
ser prorrogado uma única vez, se solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso, desde que
apresentado motivo justificado e aceito pelo Agente de Contratação. A não apresentação desses
documentos resultará na inabilitação automática do licitante.”.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

05/06/2025 17:19:52
Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote
LOTE 001.

SISTEMA 05/06/2025 17:29:52 Não houve manifestação de recurso para o lote.

SISTEMA 05/06/2025 17:29:52 Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 001.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

05/06/2025 17:29:52 Enviada para próxima fase.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

05/06/2025 17:41:34 O lote LOTE 001 foi FRACASSADO.

SISTEMA 05/06/2025 17:41:34 Declaro iniciada a fase de INTENÇÃO DE RECURSO.

AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

06/06/2025 09:12:35
Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de Concorrência Eletrônica,
agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser
assinada pela equipe.

INABILITAÇÃO

Licitante CNPJ Motivo

PRESERVE AMBIENTAL PRESTACAO DE
SERVICOS LTDA

25166575000100

Não apresentação da proposta e
documentos de habilitação no prazo
estipulado pelo Agente de Contratação (17h
e 15mih de hoje, 05/06/2025),
desatendendo, desta forma, ao item 5.2 do
Edital, a licitante 02 (PRESERVE
AMBIENTAL PRESTACAO DE SERVICOS
LTDA) está DESCLASSIFICADA da
licitação.

“5.2. Após a fase de lances, a proposta
atualizada e a documentação de habilitação
deverão ser enviadas no prazo máximo de
até 2 (duas) horas após a convocação pelo
Agente de Contratação. Este prazo poderá
ser prorrogado uma única vez, se solicitado
pelo proponente vencedor durante o seu
transcurso, desde que apresentado motivo
justificado e aceito pelo Agente de
Contratação. A não apresentação desses
documentos resultará na inabilitação
automática do licitante.”

CONSTRUTORA MANTORINNI LTDA - MATRIZ 31172049000155

Em razão da não apresentação da proposta
e documentos de habilitação no prazo
estipulado pelo Agente de Contratação (17h
e 45mih de hoje, 04/06/2025),
desatendendo, desta forma, ao item 5.2 do
Edital, a licitante



Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 01/2025

Página 11 de 12

INABILITAÇÃO

Licitante CNPJ Motivo

CONSTRUTORA MANTORINNI LTDA - MATRIZ 31172049000155

01 (CONSTRUTORA MANTORINNI LTDA)
está DESCLASSIFICADA da licitação.

“5.2. Após a fase de lances, a proposta
atualizada e a documentação de habilitação
deverão ser enviadas no prazo máximo de
até 2 (duas) horas após a convocação pelo
Agente de Contratação. Este prazo poderá
ser prorrogado uma única vez, se solicitado
pelo proponente vencedor durante o seu
transcurso, desde que apresentado motivo
justificado e aceito pelo Agente de
Contratação. A não apresentação desses
documentos resultará na inabilitação
automática do licitante.”

 TOKEN ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 30191573000100

Conforme manifestação em 27/05/2025 do
órgão técnico responsável pela elaboração
do orçamento estimado da presente
contratação (Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Volta Redonda –
IPPU-VR) em folha 452 sobre a planilha
orçamentária apresentada pelo licitante,
destacando não ser possível aceitar que as
informações constantes na planilha
orçamentária gerem dúvidas ou dupla
interpretação;

Falta de manifestação da empresa no prazo
estabelecido quanto ao envio da nova
planilha de preços saneada conforme
decisão da Agente de Contratação em
02/06/2025;

Omissão quanto a eventual
necessidade/pedido de novo prazo para
saneamento de sua proposta (planilha
orçamentária);

Reiterados envios de planilha orçamentaria
em desacordo com o edital;

Mão cumprimento da decisão da Agente de
Contratação no prazo estipulado (15h
do dia 04/06/2025) e não estando a planilha
orçamentária apresentada de acordo com o
Edital

Às 09:12 horas do dia 6 de junho de 2025, foi encerrada a Sessão de Concorrência.

EQUIPE

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências
cabíveis.

Ricardo Lambert da Cunha
Agente de Contratação

Ricardo Lambert da Cunha Ana Paula Ragazini Teixeira
Membro da Equipe

Ana Paula Ragazini Teixeira
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Juliana Arelly da Silva
Membro da Equipe

Juliana Arelly da Silva Luciene Meireles
Membro da Equipe

Luciene Meireles

Maria Luisa Manso de Morais
Membro da Equipe

Maria Luisa Manso de Morais


